


УТВЪРДИЛ:
Д-Р СТЕФКО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РЗОК - БУРГАС



ПРОТОКОЛ

№ РД - 13-12, 26.06.2018 г.

от работата на Комисията,
определена със Заповед № РД-18-20/22.06.2018 г.
на Директора на РЗОК - Бургас

Днес, 22.06.2018 г. в 14.00 часа, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-18-20/22.06.2018 г. на Директора на РЗОК - Бургас в състав:

Председател: Емилия Кръстева – старши юрисконсулт в сектор „БПИО“ в РЗОК - Бургас

Членове:

1. Добринка Калева – главен експерт в сектор „БПИО“ в РЗОК - Бургас
2. Атанас Марачев – старши експерт в сектор „ДКБМП“ в РЗОК - Бургас

Комисията се събра на заседание в 14,00 часа в стая 210 на РЗОК - Бургас за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти от кандидатите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, открита с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с рег. № 02/12-00-211/06.06.2018 г. на Директор РЗОК - Бургас, с предмет „Извършване на текущи ремонтни работи по реновиране на стълбище и рампа за инвалиди, подмяна на ламинат и балатум, демонтаж, доставка и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВИК инсталация и боядисване в сградата на РЗОК - Бургас“

Комисията бе уведомена от Мария Чернаева – изпълнител от сектор „СЧР и АСД“, че в указания в обявлението за поръчка краен срок за представяне на оферти - 21.06.2018 г., 17,00 ч. са подадени пет оферти, които бяха предадени на Председателя на комисията, като за целта се състави Протокол на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят на комисията обяви, че в определения за подаване на оферти срок са постъпили пет оферти, както следва:

1. Оферта с вх. №. 02/ТД-5/20.06.2018 г., подадена в 16:19 ч. от СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Македония“ № 81-83, партер;
2. Оферта с вх. №. 02/ТД-6/21.06.2018 г., подадена в 11:06 ч. от РИЛСКИ ЕЗЕРА 2015 ЕООД, с адрес: гр. Сепарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Чавдар“ № 1;
3. Оферта с вх. №. 02/ТД-7/21.06.2018 г., подадена в 11:46 ч. от АРК – БИЛДИНГ ООД, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12;
4. Оферта с вх. №. 02/ТД-8/21.06.2018 г., подадена в 11:59 ч. от БГ- СТРОЙ-Д ЕООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Тракия“ № 9;
5. Оферта с вх. №. 02/ТД-9/21.06.2018 г., подадена в 13:03 ч. от БУЛСТРОЙ ЕООД, с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кс. „Черно море 3“ № 23;

След обявяване на списъка с участниците в обществената поръчка, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На обявения ден и час за отваряне на офертите не се явиха представители на участниците.

След като констатира, че офертите са подадени в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост, върху които са отбелязани номер и дата на входирание, в съответствие с изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите, в резултат на което беше установено следното:

1. Отворена бе оферта с вх. №. 02/ТД-5/20.06.2018 г., подадена в 16:19 ч. от СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Македония“ № 81-83, партер, след което бе оповестено съдържанието на ценовото предложение, а именно:

№	Видове строително – ремонтни работи	Мярка	Количество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
	1	2	3	4	5
1	Демонтаж на метален парапет двустранно по рампа	м	21,00	0,62	13,02
2	Демонтаж на метални конструкции за стълбище;	м	6,00	0,62	3,72
3	Демонтаж на метални конструкции за преграда на стъклена витрина;	м	5,10	0,62	3,16
4	Демонтаж на мраморни плочи	м ²	27,70	1,54	42,66
5	Демонтаж на тротоарни плочи	м ²	27,70	0,73	20,22
6	Разбиване на външно стълбище	м ³	1,80	128	230,40
7	Разбиване на външна рампа	м ³	4,25	128	544
8	Извозване на отпадъци	м ³	6,05	19,45	117,67
9	Изкопни работи – механизирано	м ³	9,20	22,06	202,95
10	Изкопни работи- ръчно	м ³	2,80	26,67	74,68
11	Направа на частичен кофраж за основи;	м ²	37,70	16,58	625,07
12	Полагане на бетон клас В20 за основи	м ³	5,70	137,06	781,24
13	Изработка, доставка и монтаж на армировка за основи и рампа;	кг	860,00	1,59	1367,40
14	Направа на частичен кофраж за рампа	м ²	22,70	18,79	426,53
15	Полагане на бетон клас В20 за рампа	м ³	3,20	137,06	438,59
16	Направа на частичен кофраж за стълбище;	м ²	10,35	23,18	239,91
17	Полагане на бетон клас В20 за стълбище	м ³	1,50	137,06	205,59
18	Монтаж на парапети за стълбище от неръждаем метал	м.л.	4,30	110	473
19	Монтаж на парапети за рампа от неръждаем метал	м.л.	22,70	110	2497,00
20	Демонтаж на дървени врати	бр.	12	5,16	61,92
21	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с термопанел	бр.	12	220	2640
22	Демонтаж на стар ламинат	м ²	63,00	0,32	20,16

23	Монтаж на нов ламинат – клас 32 за износоустойчивост	м2	63.00	22,13	1394,19
24	Доставка и монтаж на первази за ламинат	м.л.	65.00	5,21	338,65
25	Боядисване (двукратно) на стени в работни помещения с бял латекс	м2	65.00	5,03	326,95
26	Разкъртване мазилка в стена около ВиК инсталация за отстраняване на течове	бр.	2.00	3,00	6,00
27	Отстраняване на течове от ВиК	бр.	2.00	24,00	48,00
28	Измазване на стена след отстраняване на течове от ВиК	м2	1.50	12,37	18,56
29	Премахване на стара балатумна настилка и первази	бр.	1.00	6,15	6,15
30	Доставка и монтаж на нова балатумна настилка	м2	17.00	17,46	296,82
31	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори	бр.	4.00	172,00	688,00

Всичко обща цена в лева без ДДС:	14152,21
20 % ДДС:	2830,44
Всичко обща цена в лева с включен ДДС:	16982,66

Всичко обща цена 16982,66 лева (шестнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС.

2. Отворена бе оферта с вх. №. 02/ТД-6/21.06.2018 г., подадена в 11:06 ч. от РИЛСКИ ЕЗЕРА 2015 ЕООД, с адрес: гр. Сепарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Чавдар“ № 1, след което бе оповестено съдържанието на ценовото предложение, а именно:

№	Видове строително – ремонтни работи	Мярка	Количество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
	1	2	3	4	5
1	Демонтаж на метален парапет двустранно по рампа	м	21,00	10,00	210,00
2	Демонтаж на метални конструкции за стълбище;	м	6.00	10,00	60,00
3	Демонтаж на метални конструкции за преграда на стъклена витрина;	м	5.10	10,00	51,00
4	Демонтаж на мраморни плочи	м ²	27.70	10,00	277,00
5	Демонтаж на тротоарни плочи	м2	27.70	9,00	249,30
6	Разбиване на външно стълбище	м3	1.80	125,00	225,00
7	Разбиване на външна рампа	м3	4.25	125,00	531,25
8	Извозване на отпадъци	м3	6.05	70,00	423,50
9	Изкопни работи – механизирано	м3	9.20	10,00	92,00
10	Изкопни работи- ръчно	м3	2.80	15	42,00
11	Направа на частичен кофраж за основи;	м2	37.70	30,00	1131,00
12	Полагане на бетон клас В20 за основи	м3	5.70	125,00	712,50
13	Изработка, доставка и монтаж на армировка за основи и рампа;	кг	860.00	1,55	1333,00
14	Направа на частичен кофраж за рампа	м2	22.70	23,00	522,10

15	Полагане на бетон клас В20 за рампа	м3	3.20	125,00	400,00
16	Направа на частичен кофраж за стълбище;	м2	10.35	25,00	258,75
17	Полагане на бетон клас В20 за стълбище	м3	1.50	125,00	187,50
18	Монтаж на парапети за стълбище от неръждаем метал	м.л.	4.30	135	580,50
19	Монтаж на парапети за рампа от неръждаем метал	м.л.	22.70	135	3064,50
20	Демонтаж на дървени врати	бр.	12	30	360,00
21	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с термопанел	бр.	12	230	2760,00
22	Демонтаж на стар ламинат	м2	63.00	10,00	630,00
23	Монтаж на нов ламинат – клас 32 за износоустойчивост	м2	63.00	42,00	2646,00
24	Доставка и монтаж на первази за ламинат	м.л.	65.00	12,00	780,00
25	Боядисване (двукратно) на стени в работни помещения с бял латекс	м2	65.00	10,00	650,00
26	Разкъртване мазилка в стена около ВиК инсталация за отстраняване на течове	бр.	2.00	80,00	160,00
27	Отстраняване на течове от ВиК	бр.	2.00	120,00	240,00
28	Измазване на стена след отстраняване на течове от ВиК	м2	1.50	80,00	120,00
29	Премахване на стара балатумна настилка и первази	бр.	1.00	150,00	150,00
30	Доставка и монтаж на нова балатумна настилка	м2	17.00	14,10	239,77
31	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори	бр.	4.00	20,00	80,00

Всичко обща цена в лева без ДДС:	19166,67
20 % ДДС:	3833,33
Всичко обща цена в лева с включен ДДС:	23200,00

Всичко обща цена 23200 лева (двадесет и три хиляди и двеста лева) с ДДС.

Забележки:

1. На ред е допусната аритметична грешка при умножаване на 17,00 x 14,10, сумата е 239,70, а не посочената 239,77.

2. При сумиране на общата сума цена без ДДС и ДДС е допусната аритметична грешка, като е посочена сумата от 23200,00 вместо 23000,00.

3. Отворена бе Оферта с вх. №. 02/ТД-7/21.06.2018 г., подадена в 11:46 ч. от АРК – БИЛДИНГ ООД, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, след което бе оповестено съдържанието на ценовото предложение, а именно:

№	Видове строително – ремонтни работи	Мярка	Количество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
	1	2	3	4	5
1	Демонтаж на метален парапет двустранно по рампа	м	21,00	6,46	135,66
2	Демонтаж на метални конструкции за стълбище;	м	6.00	27,22	163,32

3	Демонтаж на метални конструкции за преграда на стъклена витрина;	м	5.10	27,22	138,82
4	Демонтаж на мраморни плочи	м ²	27.70	16,94	469,24
5	Демонтаж на тротоарни плочи	м ²	27.70	3,40	94,18
6	Разбиване на външно стълбище	м ³	1.80	84,79	152,62
7	Разбиване на външна рампа	м ³	4.25	84,79	360,36
8	Извозване на отпадъци	м ³	6.05	20,36	123,18
9	Изкопни работи – механизирано	м ³	9.20	20,22	186,02
10	Изкопни работи- ръчно	м ³	2.80	30,03	84,08
11	Направа на частичен кофраж за основи;	м ²	37.70	13,61	513,10
12	Полагане на бетон клас В20 за основи	м ³	5.70	147,53	840,92
13	Изработка, доставка и монтаж на армировка за основи и рампа;	кг	860.00	1,72	1479,20
14	Направа на частичен кофраж за рампа	м ²	22.70	20,56	466,71
15	Полагане на бетон клас В20 за рампа	м ³	3.20	147,53	472,10
16	Направа на частичен кофраж за стълбище;	м ²	10.35	20,10	208,04
17	Полагане на бетон клас В20 за стълбище	м ³	1.50	146,35	219,53
18	Монтаж на парапети за стълбище от неръждаем метал	м.л.	4.30	63,01	270,94
19	Монтаж на парапети за рампа от неръждаем метал	м.л.	22.70	63,01	1430,33
20	Демонтаж на дървени врати	бр.	12	10,21	122,52
21	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с термопанел	бр.	12	278,75	3345
22	Демонтаж на стар ламинат	м ²	63.00	3,40	214,20
23	Монтаж на нов ламинат – клас 32 за износоустойчивост	м ²	63.00	20,45	1288,35
24	Доставка и монтаж на первази за ламинат	м.л.	65.00	7,26	471,90
25	Боядисване (двукратно) на стени в работни помещения с бял латекс	м ²	65.00	4,40	286,00
26	Разкъртване мазилка в стена около ВиК инсталация за отстраняване на течове	бр.	2.00	10,21	20,42
27	Отстраняване на течове от ВиК	бр.	2.00	56,38	112,76
28	Измазване на стена след отстраняване на течове от ВиК	м ²	1.50	8,45	12,68
29	Премахване на стара балатумна настилка и первази	бр.	1.00	57,83	57,83
30	Доставка и монтаж на нова балатумна настилка	м ²	17.00	22,15	376,55
31	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори	бр.	4.00	27,12	108,48

Всичко обща цена в лева без ДДС:	14225,04
20 % ДДС:	2845,01
Всичко обща цена в лева с включен ДДС:	17070,05

Всичко обща цена 17070,05 лева (седемнадесет хиляди и седемдесет лева и пет стотинки) с ДДС.

4. Отворена бе Оферта с вх. №. 02/ТД-8/21.06.2018 г., подадена в 11:59 ч. от БГ-СТРОЙ-Д ЕООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Тракия“ № 9, след което бе оповестено съдържанието на ценовото предложение, а именно:

№	Видове строително – ремонтни работи	Мяр ка	Колич ество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
	1	2	3	4	5
1	Демонтаж на метален парапет двустранно по рампа	м	21,00	2,74	57,54
2	Демонтаж на метални конструкции за стълбище;	м	6,00	3,27	19,62
3	Демонтаж на метални конструкции за преграда на стъклена витрина;	м	5,10	3,27	16,68
4	Демонтаж на мраморни плочи	м ²	27,70	2,10	58,17
5	Демонтаж на тротоарни плочи	м ²	27,70	2,10	58,17
6	Разбиване на външно стълбище	м ³	1,80	65,00	117,00
7	Разбиване на външна рампа	м ³	4,25	65,00	276,25
8	Извозване на отпадъци	м ³	6,05	25,00	151,25
9	Изкопни работи – механизирано	м ³	9,20	8,37	77,00
10	Изкопни работи- ръчно	м ³	2,80	19,61	54,91
11	Направа на частичен кофраж за основи;	м ²	37,70	18,56	699,71
12	Полагане на бетон клас В20 за основи	м ³	5,70	147,00	837,90
13	Изработка, доставка и монтаж на армировка за основи и рампа;	кг	860,00	1,85	1591,00
14	Направа на частичен кофраж за рампа	м ²	22,70	18,56	421,31
15	Полагане на бетон клас В20 за рампа	м ³	3,20	147	470,40
16	Направа на частичен кофраж за стълбище;	м ²	10,35	18,56	192,10
17	Полагане на бетон клас В20 за стълбище	м ³	1,50	147,00	220,50
18	Монтаж на парпети за стълбище от неръждаем метал	м.л.	4,30	74,50	320,35
19	Монтаж на парпети за рампа от неръждаем метал	м.л.	22,70	74,50	1691,15
20	Демонтаж на дървени врати	бр.	12	7,00	61,92
21	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с термопанел	бр.	12	286	3432,00
22	Демонтаж на стар ламинат	м ²	63,00	1,10	69,30
23	Монтаж на нов ламинат – клас 32 за износоустойчивост	м ²	63,00	18,74	1180,62
24	Доставка и монтаж на первази за ламинат	м.л.	65,00	3,86	250,90
25	Боядисване (двукратно) на стени в работни помещения с бял латекс	м ²	65,00	3,78	245,70
26	Разкъртване мазилка в стена около ВиК инсталация за отстраняване на течове	бр.	2,00	4,50	9,00
27	Отстраняване на течове от ВиК	бр.	2,00	75,00	150,00
28	Измазване на стена след отстраняване на течове от ВиК	м ²	1,50	8,63	12,95
29	Премахване на стара балатумна настилка и первази	бр.	1,00	17,50	17,50
30	Доставка и монтаж на нова балатумна настилка	м ²	17,00	15,82	268,94
31	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори	бр.	4,00	75,40	301,60

Всичко обща цена в лева без ДДС:	13353,52
20 % ДДС:	2670,70
Всичко обща цена в лева с включен ДДС:	16024,22

Всичко обща цена 16024,22 лева (шестнадесет хиляди и двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки) с ДДС.

5. Отворена бе Оферта с вх. № 02/ТД-9/21.06.2018 г., подадена в 13:03 ч. от БУЛСТРОЙ ЕООД, с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кс. „Черно море 3“ № 23, след което бе оповестено съдържанието на ценовото предложение, а именно:

№	Видове строително – ремонтни работи	Мяр ка	Колич ество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
	1	2	3	4	5
1	Демонтаж на метален парапет двустранно по рампа	м	21,00	5,50	115,50
2	Демонтаж на метални конструкции за стълбище;	м	6,00	5,50	33,00
3	Демонтаж на метални конструкции за преграда на стъклена витрина;	м	5,10	5,50	28,05
4	Демонтаж на мраморни плочи	м ²	27,70	7,00	193,90
5	Демонтаж на тротоарни плочи	м ²	27,70	5,40	149,58
6	Разбиване на външно стълбище	м ³	1,80	95,00	171,00
7	Разбиване на външна рампа	м ³	4,25	95,00	403,75
8	Извозване на отпадъци	м ³	6,05	45,80	277,09
9	Изкопни работи – механизирано	м ³	9,20	8,50	78,20
10	Изкопни работи- ръчно	м ³	2,80	15,00	42,00
11	Направа на частичен кофраж за основи;	м ²	37,70	25,50	961,35
12	Полагане на бетон клас В20 за основи	м ³	5,70	113,45	646,67
13	Изработка, доставка и монтаж на армировка за основи и рампа;	кг	860,00	1,45	1247,00
14	Направа на частичен кофраж за рампа	м ²	22,70	22,35	507,35
15	Полагане на бетон клас В20 за рампа	м ³	3,20	113,45	363,04
16	Направа на частичен кофраж за стълбище;	м ²	10,35	19,65	203,38
17	Полагане на бетон клас В20 за стълбище	м ³	1,50	113,45	170,18
18	Монтаж на парапети за стълбище от неръждаем метал	м.л.	4,30	98,75	424,63
19	Монтаж на парапети за рампа от неръждаем метал	м.л.	22,70	98,75	2241,63
20	Демонтаж на дървени врати	бр.	12	25,00	300,00
21	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с термопанел	бр.	12	189,00	2268,00
22	Демонтаж на стар ламинат	м ²	63,00	2,50	157,50
23	Монтаж на нов ламинат – клас 32 за износоустойчивост	м ²	63,00	21,50	1354,50
24	Доставка и монтаж на первази за ламинат	м.л.	65,00	5,40	351,00
25	Боядисване (двукратно) на стени в работни помещения с бял латекс	м ²	65,00	4,20	273,00
26	Разкъртване мазилка в стена около ВиК инсталация за отстраняване на течове	бр.	2,00	15,00	30,00

27	Отстраняване на течове от ВиК	бр.	2.00	20,00	40,00
28	Измазване на стена след отстраняване на течове от ВиК	м2	1.50	16,50	24,75
29	Премахване на стара балатумна настилка и первази	бр.	1.00	30,00	30,00
30	Доставка и монтаж на нова балатумна настилка	м2	17.00	12,45	211,65
31	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални щори	бр.	4.00	7,50	30,00

Всичко обща цена в лева без ДДС:	13327.70
20 % ДДС:	2665.54
Всичко обща цена в лева с включен ДДС:	15993.24

Всичко обща цена 15993.24 лева (петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС.

След като приключи с горепосочените действия, публичната част на заседанието беше закрыта и комисията продължи работата си в закрыто заседание, като пристъпи към подробно разглеждане на офертите за преценка на съответствието ѝ с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти и техническите изисквания и указания за оферирание, в резултат на което, комисията констатира, както следва:

1. Оферта с вх. №. 02/ТД-5/20.06.2018 г., подадена в 16:19 ч. от СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Македония“ № 81-83, партер, съдържа всички необходими документи, но не отговаря на условията и предмета на обществената поръчка, а именно Възложителят е определил срок за изпълнение на поръчката до 30 календарни дни, считано от датата на сключване на договора, а в техническото предложение на участника е посочен срок за изпълнение до 60 дни след сключване на договора.

Комисията предлага да бъде отстранено от участие в процедурата СТРОЙИНВЕСТ – ДИК ООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2. Оферта с вх. №. 02/ТД-6/21.06.2018 г., подадена в 11:06 ч. от РИЛСКИ ЕЗЕРА 2015 ЕООД, с адрес: гр. Сепарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Чавдар“ № 1, не съдържа всички необходими документи и не отговаря на условията и предмета на обществената поръчка, както и на изискванията към участниците, а именно:

* не са представени удостоверение за вписване в ЦПРС и контролен талон към удостоверението по чл. 34 от ПРВВЦПРС и след справка в ЦПРС се установи, че участникът не е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участникът не е представил и копие на валидна застрахователна полица за сключена застраховка „професионална отговорност“, поради което не отговаря на условията, описани в т. 4 и 5 от глава III. „Изисквания към участниците“.

* в техническото предложение на участника не е посочен срок за изпълнение и гаранционен срок, предложената обща цена с включен ДДС в размер на 23000 лв. /23200лв./ е над определената прогнозна стойност и не отговаря на условията и предмета на обществената поръчка.

Комисията предлага да бъде отстранено от участие в процедурата РИЛСКИ ЕЗЕРА 2015 ЕООД, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

3. Оферта с вх. № 02/ГД-7/21.06.2018 г., подадена в 11:46 ч. от АРК – БИЛДИНГ ООД, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Кандидатът се допуска до участие в процедурата.

4. Оферта с вх. №. 02/ГД-8/21.06.2018 г., подадена в 11:59 ч. от БГ- СТРОЙ-Д ЕООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Тракия“ № 9, не съдържа всички необходими документи, а именно: не са представени удостоверение за вписване в ЦПРС и контролен талон към удостоверението по чл. 34 от ПРВВЦПРС, но след справка в ЦПРС се установи, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за извършване на строежи първа група, трета до пета категория, поради което отговаря на условията, описани в т. 4 от глава III. „Изисквания към участниците“. Кандидатът се допуска до участие в процедурата.

5. Оферта с вх. №. 02/ГД-9/21.06.2018 г., подадена в 13:03 ч. от БУЛСТРОЙ ЕООД, с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кс. „Черно море 3“ № 23, съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията. Кандидатът се допуска до участие в процедурата.

Във връзка с горните констатации комисията, установи, че офертите на АРК – БИЛДИНГ ООД, БГ- СТРОЙ-Д ЕООД и БУЛСТРОЙ ЕООД съответстват на условията и изискванията на Възложителя по отношение на критериите за подбор посочени в обявата за събиране на оферти и техническите изисквания и указания за офертиране и пристъпи към оценка на офертите.

Комисията като съобрази критерия за избор - „най-ниска цена“ и общата прогнозна стойност на поръчката, класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, открита с обява за обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с рег. № 02/12-00-211/06.06.2018 г. на Директор РЗОК - Бургас, с предмет „Извършване на текущи ремонтни работи по реновиране на стълбище и рампа за инвалиди, подмяна на ламинат и балатум, демонтаж, доставка и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВИК инсталация и боядисване в сградата на РЗОК - Бургас“, както следва:

1. БУЛСТРОЙ ЕООД, ЕИК 102874914, с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кс. „Черно море 3“ № 23, представлявано от Тихомир Великов Петров, подадо оферта с вх. №. 02/ГД-9/21.06.2018 г. в 13:03 ч., с предложена **обща цена в размер на 15993,24 лв.** (петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и двадесет и четири стотинки) **с ДДС.**

2. БГ- СТРОЙ-Д ЕООД, ЕИК 204190588, с адрес: гр. Самоков, ул. „Тракия“ № 9, представлявано от Цветелин Благовестов Митков, подадо оферта с вх. №. 02/ГД-8/21.06.2018 г. в 11:59 ч., с предложена **обща цена в размер на 16024,22 лв.** (шестнадесет хиляди и двадесет и четири лева и двадесет и две стотинки) **с ДДС.**

3. АРК – БИЛДИНГ ООД, ЕИК 128048219, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Железничарска“ № 12, представлявано от Стоян Николов Карапетров, подадо оферта с вх. №. 02/ГД-7/ 21.06.2018 г. в 11:46 ч., с предложена **обща цена в размер на 17070,05 лв.** (седемнадесет хиляди и седемдесет лева и пет стотинки) **с ДДС.**

В резултат на така извършеното класиране, Комисията предлага на Директора на РЗОК – Бургас да определи участника, класиран на първо място - **БУЛСТРОЙ ЕООД, ЕИК 102874914**, с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, кс. „Черно море 3“ № 23, представлявано от Тихомир Великов Петров, подал оферта с вх. №. 02/ГД-9/21.06.2018 г. в 13:03 ч. за изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, открита с обява, фрег. № 02/12-00-211/06.06.2018 г. на Директор РЗОК - Бургас, с предмет: „Извършване на текущи ремонтни работи по реновиране на стълбище и рампа за инвалиди, подмяна на ламинат и балатум, демонтаж, доставка и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВИК инсталацията и боядисване в сградата на РЗОК - Бургас“, като утвърди настоящия протокол.


Настоящият протокол се изготви в един екземпляр. След утвърждаването му от Директор РЗОК - Бургас в един и същи ден, копие от него да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача на страницата на НЗОК.

Комисията закри заседанието си на 22.06.2018 г. в 16.30 часа.

Дата на подписване на настоящият протокол – 26.06.2018 г.

Председател:

Членове:

1.  от ЗЗЛР
2.