

ДОГОВОР

№ РД-14-14 /28.10.2016г.

Днес, 28.10.2016 г., в град Пловдив, на основание чл. 194 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, между:

1. **НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА**, с адрес: гр. София, ул. „Кричим” № 1, БУЛСТАТ: 121858220, чрез **РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив**, ул. „Христо Чернопеев” № 14, БУЛСТАТ: 1218582201572, представявана от д-р Магдалена Савова Петрова – директор РЗОК-Пловдив, упълномощена със Заповед № РД-09-717/27.06.2016 г. на управителя на НЗОК, наричана за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** - от една страна

и

2. **ЕТ „Джобобс–Борислав Цветанов“**, ЕИК 13143965, с адрес: София, жк Люлин бл.634, вх.Б, ет.4, ап.27, представлявано от Борислав Иванов Цветанов, от друга страна, наричано за краткост по-долу **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

се сключи настоящият договор с предмет: „Изграждане на отводнителна система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр.Чернопеев“ № 14” за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.1 /1/. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да изпълни „Изграждане на отводнителна система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр.Чернопеев“ № 14” по вид на строително-монтажните работи, количества и цени съгласно приложената към настоящия договор оферта на Изпълнителя.

/2/ Допълнителни работи могат да бъдат изпълнявани само за сметка на отпадането на видове и/или количества на предвидени в количествените сметки работи. Отпадането на вид и/или количество работа става само с изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/ Мястото на изпълнение на договора е помещение за съхранение на архивни документи в сградата, находящо се в гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев” № 14.

II. ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.2 /1/ Изпълнението на поръчката започва не по-късно от 3 дни, считано от датата на подписването на договора.

/2/ Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде в срок до 14 календарни дни извършените строително –монтажни работи.

/3/ Изменение в срока на договорените работи се допуска само по предварително споразумение между страните.

Чл.3 /1/ Извършването на всички дейности по изграждането на отводнителната система в помещението за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив се считат за окончателно осъществени след приключване на всички строителни работи (СМР) и приемането им от Възложителя и съставянето на приемо- предавателен протокол, подписан от двете страни по договора.