



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" № 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659109

ПРОТОКОЛ

по чл. 67 от ПЗООП

от проведени преговори

В процедура на пряко договаряне, обявена с Решение № РД-15-168/29.08.2019 г. и покана с изх. № 18-00-650/29.08.2019 г. на Управителя на НЗОК за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК”.

На 04.09.2019 г., в сградата на ЦУ на НЗОК, ул. „Кричим“ 1, комисия определена със Заповед № РД-18-192 от 04.09.2019 г. на Управителя на НЗОК в състав:

Председател:

Кристиян Славов Велинов – началник на отдел „Обществени поръчки“, дирекция ОПУС

Членове:

1. Евгени Борисов Балински – изпълнител в отдел „Управление на собствеността и стопански дейности“, дирекция ОПУС

2. Катя Самарджиева - Тунтева – юриконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ОПУС,

проведе преговори с представител на „К и Б клима“ ЕООД, във връзка с възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ЦУ на НЗОК и РЗОК”. Преговорите се проведоха в съответствие с първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката и предварителната оферта на участника.

За участие в провеждането на преговорите се яви Цветелина Цветанова Христова, упълномощена от управителя на „К и Б клима“ ЕООД, с представено пълномощно.

В присъствието на лицето, председателят на комисията отвори пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“, представен в оферта с вх. № 24-ГД-75/03.09.2019 г. и оповести съдържанието на представеното в плика ценово предложение за изпълнение на поръчката.

За изпълнение предмета на обществената поръчка, в ценовото предложение е посочена обща стойност от 74 594,00 лева без ДДС, съответно 89 513,52 лева с ДДС.

В отговор на поставен от комисията въпрос относно намаляване на цените на отделните климатици, съответно намаляване на общата цена за изпълнение на поръчката, представителят на „К и Б клима“ ЕООД отговори, че цената няма да се намалява.

В отговор на поставен от комисията въпрос относно намаляване срока за доставка и монтаж, представителят на „К и Б клима“ ЕООД отговори, че предложеният срок от 10 дни няма да се намалява.

В резултат на така проведените преговори, страните се договориха, че цените на климатиците и срокът за доставка остават такива, каквито са посочени в офертата на участника.

След извършване на гореописаните действия, на 04.09.2019 г., на основание чл. 67, ал. 2 се подписа настоящият протокол в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Комисия:


Председател:

Членове:

Зл. Зба, ал. 3
от ЗОП

Участник:

Зл. Зба, ал. 3
от ЗОП



ЕООД